

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس مالکی
مدیر عامل و نائب رئیس محترم هیئت مدیره

موضوع: ابلاغ قرارداد انجام خدمات طراحی ، مهندسی، و ساخت یکدستگاه بویلر ۸۰ تن بخار بر ساعت پروژه
پتروپالایش مکران

با سلام ؛

احتراماً به پیوست یک نسخه قرارداد شماره ۱۴۰۴/د/۱۶۶۷ با موضوع " انجام خدمات طراحی ، مهندسی، و ساخت یکدستگاه بویلر ۸۰ تن بخار بر ساعت پروژه پتروپالایش مکران " جهت انجام موضوع قرارداد حضورتان ارسال و ابلاغ میگردد. خواهشمند است ضمن ارسال تضمین انجام تعهدات ، نسبت به معرفی نماینده جهت تسریع در اجرای مفاد قرارداد اقدام فرمائید .

هاشم نظام آبادی
مدیر عامل شرکت مدیریت فناوریان صنایع آذراب
شرکت مدیریت فناوریان صنایع آذراب
(سهامی خاص)
تأسیس ۱۳۳۵



قرارداد

موضوع: انجام خدمات طراحی و مهندسی و ساخت یک دستگاه بویلر ۸۰ تن بخار ساعت (بدون تهیه و تامین

مصالح و تجهیزات) و به صورت Back To Back

پروژه: پتروپالایش مکران

کارفرما: شرکت مدیریت فناوری صنایع آذرآب (سهامی خاص)

پیمانکار: شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام)

شماره: ۱۴۴۷/۱۱۴۴





ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات "طراحی و مهندسی و ساخت پروژه یک دستگاه بویلر ۸۰ تن بخار بر ساعت و تجهیزات جانبی (بدون تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات) و به صورت Back To Back" و با در نظر گرفتن کلیه تعهدات تکلیف شده از سوی کارفرمای اصلی که شرح آن در پیوست (۱) تعیین شده است.

*تبصره: تهیه و تأمین کلیه مصالح و تجهیزات موضوع پیمان و حمل تا محل کارخانه پیمانکار واقع در اراک تماماً بر عهده و هزینه کارفرما خواهد بود.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر درمجموع تشکیل دهنده پیمان بین طرفین بوده و هر یک به عنوان جزئی از پیمان محسوب میشود. در صورت بروز تناقض، اختلاف و ابهام، اولویت بین اسناد و مدارک به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- موافقتنامه حاضر

ب- شرایط عمومی پیمانهای EPC برای کارهای صنعتی، موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۳۷۰۳۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور.

ج- شرایط خصوصی

د- پیوست ها (با استنتاج منطقی از عنوان و مفاد هر پیوست و ارتباط موضوعی آن با تناقض یا اختلافی که بروز نموده است، اولویت پیوستها مشخص میشود.)

ه- سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد پیمان در مدت اجرای کار تنظیم میشود و به تأیید دو طرف پیمان میرسد.





ماده ۳- مبلغ پیمان

۱-۳ مبلغ ناخالص اولیه این قرارداد برابر با ۱،۲۷۰،۴۴۴ یورو (یک میلیون و دویست هفتاد هزار و چهارصد و چهل و چهار یورو) به شرح ذیل می باشد.

ردیف	شرح	مبلغ (یورو)
۱	طراحی و مهندسی	۹۰،۰۰۰
۲	خدمات مهندسی	۲۳۸،۰۰۰
۳	ساخت قطعات در کارگاه پیمانکار و سایر خدمات مرتبط مورد نیاز تا بارگیری قطعات	۴۸۲،۴۴۴
۴	سایر خدمات	۴۶۰،۰۰۰
	مجموع	۱،۲۷۰،۴۴۴

۲-۳ تغییر مبلغ پیمان: مبلغ پیمان مطابق مفاد ماده ۵۶ شرایط عمومی تغییر مییابد.

ماده ۴- نحوه پرداخت


۱-۴ پرداختها به پیمانکار، طبق مفاد پیمان و با رعایت پیوست شماره ۳ پیمان انجام میشود.

۲-۴ در مواردیکه بخشی از مبلغ پیمان به ارزش خارجی تعیین شده باشد، مطابق ماده ۵۵ شرایط عمومی عمل میشود.

ماده ۵- تاریخ شروع اعتبار، شروع کار و مدت پیمان

۱-۵ تاریخ شروع اعتبار:

این پیمان پس از تسلیم تضمین انجام تعهدات، امضای پیمان و مبادله (یا ابلاغ از سوی کارفرما) معتبر و نافذ است. تسلیم تضمین انجام تعهدات قبل از امضا و مبادله پیمان الزامی است.





۵-۲ تاریخ شروع کار:

تاریخ شروع کار حداکثر 28 (بیست و هشت) روز پس از تاریخ شروع اعتبار پیمان است که باید توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود. در غیر اینصورت پایان مهلت ۲۸ (بیست و هشت) روز، تاریخ شروع کار تلقی میشود. تاریخ صدور ابلاغیه شروع کار توسط کارفرما نباید کمتر از ۱۴ (چهارده) روز قبل از تاریخ شروع کار باشد.

۵-3 مدت پیمان و مدت دوره مسئولیت رفع نقص

مدت پیمان از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت ۱۷ ماه است، که مدت اجرای کار در بخش ساخت از زمان شروع پیمان ۱۲ ماه می باشد.

مدت دوره مسئولیت رفع نقص مدت زمان بین تحویل موقت تا تحویل قطعی بوده و ۳۶ ماه است.

برنامه زمانی کلی مشتمل بر برنامه کلی بخشهای کار (طراحی و مهندسی و ساخت) و جزئیات مقاطع زمانی قسمتهای اصلی کار، در پیوست شماره ۶ پیمان مشخص شده است.

تغییرات مدت پیمان، تابع ماده ۶۴ شرایط عمومی خواهد بود.

تبصره: مفاد ماده های اشاره شده در بند ۷۷-۲ شرایط عمومی (اعتبار برخی از مواد از جمله مواد ۳۶، ۶۸، ۷۵ و ۷۷) مستقل از اعتبار پیمان حاضر بوده و در هر حال طرفین ملزم به رعایت آنها میباشند.

۵-۴ تأخیر در انجام به موقع کار:

در صورت تأخیر پیمانکار در اتمام به موقع کار یا قسمتهای اصلی کار با لحاظ ماده ۶۶ شرایط عمومی، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در انجام کار به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی است. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تأخیرها حداکثر ۱۰ درصد مبلغ پیمان مندرج در بند ۳-۱ موافقتنامه می باشد.





ماده 10

زبان مدارك فنی کار، انگلیسی است.
زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر، فارسی است.

بند 1-12

مبلغ تضمین انجام تعهدات، معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد است.

پیمانکار

شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام)

کارفرما

شرکت مدیریت فناوری صنایع آذرآب
(سهامی خاص)

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

ناصر مالکی

رئیس هیئت مدیره

پژمان رحیمیان

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

هاشم نظام آبادی

رئیس هیئت مدیره مدیریت فناوری صنایع آذرآب
(سهامی خاص)

صفدر علی اسدی